

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 553757-N-2017 z dnia 19.07.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

URZĄD MIEJSKI w PRUDNIKU

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

tel. (077) 4066200-202

fax. (077) 4066228

Prudnik, dnia 31 lipca 2017 r.

**Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap II

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia oraz wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie 1

W załączniku nr 1 do SIWZ „Oferta przetargowa” pisze: „...płatności częściowe za okresy kwartalne, płatność końcowa po wykonaniu przedmiotu umowy...”. Natomiast w harmonogramie-rzeczowo-finansowym są podane następujące daty:

-29.03.2019 r.

-26.06.2019 r.

-30.09.2019 r..

Jak to rozumieć czy płatności za wykonywane roboty będą wypłacane kwartalnie ? Czy też dana robota będzie płacona dopiero z datą podaną w harmonogramie-rzeczowo-finansowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje żadnych płatności w roku 2017 i 2018.

Zgodnie z zapisami SIWZ (dział III) roboty będą wykonywane w okresach przewidzianych w harmonogramie realizacji robót stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ a więc w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku.

Zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy rozliczanie robót - wykonanych w trzech pierwszych kwartałach roku 2019 r. - będzie się odbywało fakturami częściowymi, obejmującymi okresy kwartalne, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

Zapłata będzie następowała w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.

2. Pytanie 2

1) We wzorze umowy, zamawiający w § 7 warunki płatności przewidział, że rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi obejmującymi okresy kwartalne, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania. W harmonogramie rzeczowo-finansowym, zakończenie wskazanych tam elementów prac budowlanych zostało przewidziane w trzech pierwszych kwartałach roku 2019.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy w zamieszczonym harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazane terminy zakończenia i co za tym idzie możliwości rozliczenia robót, są tylko przykładowym schematem sporządzania tego dokumentu, czy też Zamawiający nie przewiduje żadnych płatności w roku 2017 i 2018 ? Warunki płatności są postanowieniem o istotnym dla stron znaczeniu, decydującym o udziale w postępowaniu. Informacja o przewidywanych terminach i zasadach płatności powinna więc, zgodnie z art. 36 ustawy Pzp, zostać w jasny i precyzyjny sposób wskazana w treści SIWZ.

2) W § 7 wzoru umowy – warunki płatności, zamawiający przewiduje kwartalne okresy rozliczeniowe, czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany tego zapisu na miesięczne okresy rozliczeniowe ?

Odpowiedź:

1) Odpowiedź jak w pytaniu 1.

2) Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia miesięcznych okresów rozliczeniowych.

3. Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik ,


sekretariat – pok.102

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 8 sierpnia 2017 r.”

2). W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116. ”

Powyższe odpowiedzi i zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Hawron