                                           TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

	L.P.
	OPIS ROBÓT
	OFERTA

 WYKONAWCY

WARTOŚĆ
  NETTO [zł]

	I
	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
	

	1
	Koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego (*)
	

	
	RAZEM :
	

	II
	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
	

	2
	Wycinka drzew
	

	3
	Rozbiórka budynku dworca
	

	4
	Rozbiórka wiat przystankowych
	

	5
	Rozbiórka ogrodzenia murowanego
	

	
	RAZEM :
	

	III
	PRZYŁĄCZA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
	

	6
	Przyłącz kanalizacji sanitarnej 
	

	7
	Przyłącz kanalizacji deszczowej
	

	8
	Przyłącz energetyczny 
	

	9
	Przyłącz wodociągowy
	

	10
	Przyłącz instalacji centralnego ogrzewania
	

	11
	Przyłącz teletechniczny
	

	
	RAZEM :
	

	IV
	BUDOWA BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO
	

	12
	Roboty ziemne 
	

	13
	Roboty fundamentowe
	

	14
	Izolacje ścian fundamentowych wraz z ich dociepleniem
	

	15
	Roboty murowe i konstrukcyjne parteru
	

	16
	Wykonanie stropu parteru
	

	17
	Roboty murowe i konstrukcyjne I pietra
	

	18
	Roboty konstrukcyjne stropodachu
	

	19
	Roboty murowe ścian wewnętrznych
	

	20
	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
	

	21
	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem – strona północna
	

	22
	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem – strona południowa
	

	23
	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem – strona wschodnia
	

	24
	Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem – strona zachodnia
	

	25
	Roboty wykończeniowe pokrycia dachu
	

	26
	Wykonanie instalacji elektrycznej - okablowanie
	

	27
	Montaż oświetlenia i biały montaż
	

	28
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - orurowanie
	

	29
	Montaż grzejników i węzła cieplnego
	

	30
	Wykonanie instalacji wodociągowej - orurowanie
	

	31
	Montaż wyposażenia sanitarnego – biały montaż
	

	32
	Wykonanie kanalizacji wewnętrznej
	

	33
	Wykonanie kanalizacji deszczowej
	


	34
	Montaż wentylacji
	

	35
	Roboty wykończeniowe parteru
	

	36
	Roboty wykończeniowe I piętra
	

	37
	Wykonanie dostawa i uruchomienie windy 
	

	38
	Wykonanie instalacji monitoringu
	

	39
	Wykonanie instalacji alarmowej
	

	40
	Wykonanie instalacji teletechnicznej
	

	41
	Wykonanie instalacji odgromowej
	

	42
	Montaż i dostawa pozostałego wyposażenia budynku opisanego w PFU
	

	
	RAZEM :
	

	V
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	

	43
	Roboty ziemne zagospodarowania terenu
	

	44
	Podbudowa pod nawierzchnie ciągów komunikacyjnych
	

	45
	Nawierzchnia z kostki betonowej terenu manewrowego 
	

	46
	Nawierzchnia z kostki ciągu rowerowego i pieszego wzdłuż ulicy Sądowej
	

	47
	Montaż oświetlenia zewnętrznego LED
	

	48
	Dostawa i montaż ławek
	

	49
	Dostawa i montaż koszy na odpadki
	

	50
	Dostawa i montaż stojaków na rowery
	

	51
	Montaż wiat przystankowych wraz z zadaszeniem
	

	52
	Dostawa i montaż konstrukcji zadaszenia dworca autobusowego
	

	53
	Dostawa i montaż zadaszenia dworca autobusowego
	

	54
	Montaż stacji naprawy rowerów
	

	55
	Montaż tablic informacyjnych
	

	56
	Montaż urządzenia do pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza z monitorem informacyjnym
	

	57
	Montaż barierek ciągu rowerowego
	

	58
	Montaż i dostawa pozostałego wyposażenia zagospodarowania terenu opisanego w PFU
	

	
	RAZEM :
	

	VI
	POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE
	

	59
	Obsługa geodezyjna
	

	60
	Dokumentacja powykonawcza
	

	61
	Koszt uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego obiektu
	

	
	RAZEM :
	

	
	

	RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA INWESTYCJI                                                    NETTO [zł]
	

	VAT [zł]
	

	RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA INWESTYCJI                                                  BRUTTO [zł]                                    
	


(*)  PODANA KWOTA ZA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 4% ROBÓT BUDOWLANYCH  

