

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

w sprawie wydatku publicznego nieobjętego przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

1. Oznaczenie jednostki występującej z wnioskiem o dokonanie wydatku publicznego:

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prudniku

2. Rodzaj zamawianych usług robót budowlanych:

Dokumentacja projektowa zadania:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

3. Oferenci:

3.1. Instal – Tech Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków

3.2. K-ARCHITECT Nowy Browiniec 133 48-231 Lubrza

3.3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Inżynieryjne „ARGO” mgr inż. Artur Szombara 44-230 Bełk ul. Palowicka 98

3.4. DENUO ARCHITEKCI S.C Ewa Hinz Daniel Flaszka 90 – 323 Łódź ul. Targowa 55 lok.1

3.5 Archidom Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz

3.6 Architektura i Inżynieria Budownictwa Andrzej Wójtowie ul. Arki Bożka 11 48-210 Biała

3.7 PROARCH Studio Projektowe Marcin Rystwej ul. Stanisława Wasylewskiego 22/10 48-304 Nysa

3.8 Paweł Sylwestrzak Pronasan ul. Kopernika 2 46-050 Tarnów Opolski

3.9 Biuro Projektowe Ewelina Grot ul. Targowa 6/5 48-317 Korfantów

4. Treść złożonych ofert, w tym cena oferty:

4.1. Oferta nr 1:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 54 120,00 zł (brutto),

4.2. Oferta nr 2:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 8 300,00 zł (brutto),

4.3. Oferta nr 3:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 46 740,00 zł (brutto),

4.4. Oferta nr 4:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 35 670,00 zł (brutto),

4.5. Oferta nr 5:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 23 862,00 zł (brutto),

4.6. Oferta nr 6:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 24 800,00 (brutto),

4.7. Oferta nr 7:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 55 350,00 zł (brutto),

4.8. Oferta nr 8:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 22 000,00 zł (brutto),

4.9. Oferta nr 9:

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach o budynek pomieszczenia gospodarczego z tarasem” – dokumentacja projektowa

Kwota wykonania zadania: 18 000,00 zł (brutto),

5. Przesłanki wyboru oferty nr 2:

Wybrano ofertą firmy: K- ARCHITECT Nowy Browiniec 133 48-231 Lubrza w związku z najniższą zaproponowaną kwotą za wykonanie zadania.

6. Uzgodnione warunki zamówienia:

Cena **8 300,00 zł (brutto)**, termin wykonania zadania **31.05.2019 rok**

7. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy : Marcin Schulz

Podpisy osób uczestniczących w postępowaniu po stronie Zamawiającego

(imię i nazwisko):

Renata Heda:

Marcin Schulz:

Prudnik, dnia 13.03.2019r.

Kierownik Wydziału
mgr inż. Renata Heda
Inspektor
Schulz
mgr inż. Marcin Schulz

Zatwierdzam wybór

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak