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2 Cze$é ogodlna
2.1  nazwg nadana zaméwieniu przez zamawiajacego,
Wzmocnienie skarpy przy budynku Muzeum Ziemi Prudnickiej

2.2  przedmiot i zakres robé6t budowlanych,

Opracowanie dotyczy prac wzmacniajacych posadowienie przypory Malej Wiezy oraz wypoziomowanie i utwardzenie
nawierzchni celem wlasciwego odprowadzenia wid opadowych.

Opracowanie sklada sie z:

- projektu zagospodarowania terenu,

- projekmu konstrukcji

zakres robét: remont, zabezpieczenie

2.3  wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych,

Roboty towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnoséci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

* lransportowanie w poziomie na potrzebng odleglo$¢ i w pionie na potrzebna wysoko$é materialéw i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

*  zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementdw i zloZenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

* segregowanie i sortowanie materialéw i wyrob6w nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
skladowisku przy-obiektowym,

*  obslugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

*  sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,

°  przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzefi powstalych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw,

*  oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

* wykonanie niezbednych =zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokdl strefy zagrozenia,

*  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem brukowanej nawierzchni, §cian, rynien itd...

*  wywdz na sktadowisko gruzu powstalego na skutek robét remontowych i rozbiérkowych wraz z utylizacja

Roboty tymczasowe:

*  przygotowanie nawierzchni pod ustawienie zestawu urzadzer do wykonania pali w technologii jet-grounting

2.4 informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zaméwienia stanowi skarpa i chodnik w poblizu budynku Muzeum Ziemi
prudnickiej w Prudniku. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektows stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie grodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowna.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania nalezytej starannoéci w zakresie

*  organizacji robét budowlanych: Zamawiajacy okresli zasady wejécia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przylgczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania
$ciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowiazujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t



zabezpieczenia intereséw os6b rzecich: Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzes itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wihascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania uzytkownikéw o utrudnieniach zwiazanych z pracami remontowymi i o ewentualnych
przerwach w dostawie mediéw. Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostgpne powinny by
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym skladowac materiatéw ani sprzgtu

ochrony $rodowiska: Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unikaC uszkodzed lub
uciazliwogci dla oséb lub wlasnoéci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat
szczegllny wzglad na: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pylami lub gazami, mozliwo$¢ powstania pozaru.

warunkéw bezpieczeristwa pracy: Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty
demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu, a takze powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a
takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej. Srodki
ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczefistwa powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do érodkéw ochrony osobistej naleza: kask ochronny, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw ochrony pizeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy. Uznaje sie, e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy: Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym.

warunkéw dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie
powodujacy niedogodnosci dla mieszkaficéw i uzytkownikéw terenéw przylegych, réwniez dla mieszkancow i
uzytkownikéw terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robét. W przypadku zajécia
koniecznoéci ograniczenia dostepnoéci dla uzytkownikéw i inmych do miejsc ogélnodostepnych, ciggow
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca obiektu czas i sposéb dostgpnosci do
przedmiotowych miejsc

ogrodzenia, Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi wskazany obszar w celu skladowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czedci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i
uszkodzer chodnikéw i jezdni powstalych w skutek prowadzenia robot.

po zakoficzeniu robét, przywrécenia pierwotnego stanu w obrebie placu budowy i uprzatnigcia terenu objetego
dziataniami.

zabezpieczony teren budowy oznakowa¢ Tablica Informacyjna Budowy, zawierajgce wymagane ustawg
informacje (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
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nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych:; roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45453100-8 Roboty renowacyjne

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

2.6

3
3.1
3.2

33

3.4

Pojecia

Prawo budowlane - , ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zn. zm.

Warunki Techniczne - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia
17 lipca 2015 1. (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422)

Normy — normy zwigzane ze stosowanym produktem a w szczegélnogci wykaz norm wg zalacznika nr 1
Warunkdéw Technicznych

Opis rob6t budowlanych (wg PW)

Etapowanie prac budowlanych
Etapowanie prac budowlanych

Prace zaprojektowana bez podziatu na etapy.
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Nalezy odstoni¢ wierzch kolumn jet grounting i zweryfikowaé ich polozenie. Czeéc kolumn wedhig
dokumentacji powykonawczej znajduje sie pod chodnikiem wylozonym kostka betonowa (kraezniki
kamienne).

Nalezy rozebra¢ cze$¢ nawierzchni przed budynkiem muzeum — wedtug rys. 2/A. Zdejmowana kostke
nalezy zabezpieczy¢ do ponownego ulozenia.

Nawierzchnie

Po wykonaniu prac zabezpieczajacych wedhug czesci V, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na
podbudowie z ubitego mechanicznie piasku grubosci 15 cm oraz wykonac nowe nawierzchnie z lamanego
kamienia u podndza Matej Wiezy.
Ukdad warstw nawierzchni pod wieza:
piach stabilizowany cementem ze spadkiem od lica przyporygr 10 cm
mata bentonitowa szerokoéci 1 m
podbudowa — piasek 5 ¢cm (podbudowa powinna wychodzié min. 10 poza obrys posadzki kamiennej
nawierzchnia kamienna gr 6-8 cm szer, 50 cm

Styk nowej nawierzchni z licem przypory zabezpieczy¢ listwg. Detal wykonaé¢ wedlug rysunku
wykonawczego.

Odspojone kamienie u podnéza przypér — przemurowac, ubytki i peknigcia spoin w licu przypory
wypelnic zaprawg.

. Uwagi

* prace przy poszczeg6lnych elementach opracowania wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,



* w przypadku elementéw niewyszczegélnionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie nadzoru
autorskiego,
* wszelkie odstgpstwa od projekwu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

* podczas prac budowlanych na obiekcie istniejacym wystepuje mozliwoéé odkrycia elementéw dotad
niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dzialania nalezy ustalié z
projektantem,

* dobdr technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnié z projektantem.
* w przypadku podanych nazw wiasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie
zamiennikéw o poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

* istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe s3 dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z
dn. 17 VII 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami)

4  Opis prac budowlanych - konstrukcja

4.1 Podstawa opracowania Projekiu Budowlanego naprawy przypér Malej Wiezy
budynku Muzeum Ziemi Prudnickiej przy ul. Chrobrego 5 w Prudniku

4.1.1. ETAP 0 - Projekt wzmocnienia skarpy pod przyporami Matej Wiezy opracowany w XI 2010

przez Autorskg Pracownie arch. Macieja Matachowicza ul. Orlowskiego 11, Wroclaw

4.11.2. Analiza przyczyn powstania uszkodzen przypor Matej Wiezy Muzeum Ziemi Prudnickiej

oraz opracowanie koncepcji naprawy uszkodzer, opracowat dr inz. Marian Lupiezowiec

w lipcu 2019.

4.1.3. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO dla oceny warunkow geotechnicznych w podtozu
terenu Muzeurn Ziemi Prudnickiej w Prudniku ul, Bolestawa Chrobrego, opracowal mgr inz. Witold Kozlo w
listopadzie 2008r.

4.1.4. Ustalenie stropu warstwy rodzimej nosnej zalegajacej bezposrednio pod nasypem oraz ustalenie jej érednich
rocznych wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych w obrebie przypory poinocnej Matej Wiezy budynku
Muzeum Ziemi Prudnickiej przy ul. Chrobrego 5 w Prudniku,

opracowanie firmy GEOMAR, mgr Jerzy Sandecki, z maja 2020r,

4.1.5. Inwentaryzacja przypér na potrzeby Projektu Budowlanego oraz wizja lokalna na obiekcie polaczona z
ogledzinami przypér w kwietniu i maju 2020r.

4.2  Celizakres Projektu Budowlanego w czesci konstrukeyjnej

4.2.1. Przypora zachodnia

Zmiana posadowienia fragmentu §ciany stanowiacej przedhuzenie przypory, ten fragment $ciany nie stanowi
zasadniczej przypory, posadowiony jest ptytko na gruncie nasypowym co niekorzystnie wplywa na jej stan techniczny i
Jest przyczyng uszkodzen $ciany, w zwiazku z czym projektuje sig posadowienie tego fragmentu Sciany na plycie
zelbetowej opartej na istniejacych kolumnach jet grouting. Rozwigzanie to jest zgodne z opracowaniem wymienionym
w punkcie 1.2,
4.2.2. Przypora pélnocna

Wzmocnienie podloza gruntowego wokét przypory za poérednictwem kolumn jet grouting.
Rozwigzanie to jest zgodne z opracowaniem wymienionym w punkcie 1.2,

4.3  Opis robét konstrukeyjnych

4.3.1. Przypora zachodnia
4.3.1.1.Prace wstepne
Przed przystapieniem do wykonania plyty zelbetowej nalezy:
- rozebrac fragment $ciany posadowionej na nasypie miedzy chodnikiem a $ciang czotowg przypory
- rozebrat fragment chodnika spoczywajacy na kolumnach jet grouting
Powyisze prace wstepne pozwola na ustalenie wierzchu kolumn Jet grouting, ich rozstawu, oraz ich odleglosci
od Sciany czotowej przypory, dane te pozwola na korekte przyjetych rozwiazad w PB.

4.3.1.2. Plyta podtrzymujyca fragment $ciany kamiennej stanowiacej obudowe skarpy wg rys.2/K
Konstrukcje zaprojektowano na podstawie opracowania wymienionego w punkcie 1.2.
Plyte zelbetowq za projektowano w ksztalcie litery ,L" o grubosci 200mm, beton klasy C25/30 W8



( beton wodoszczelny ), zbrojony géra pretami stalowymi ¢8/80, stal klasy A-IIIN ( fd=420 MPa),otulina zbrojenia
50mm.

Plyta kotwiona jest do kolumn jet grouting pretami stalowymi (16, stal klasy A-IIIN ( fd=420 MPa), kotwy
osadzi¢ w kolumnach za posrednictwem kleju (wysoce wytrzymata iniekcyjna zywica hybrydowa z aprobatami do
kotwienia w murze i betonie ,

Grunt za plyta zelbetowa, w obrebie chodnika, nalezy zagesci¢ do 1S=1,04 poniewaz grunt stabilizuje
potozenie ( zapobiega obrotowi plyty i wspomaga kotwy stalowe ).

Po wykonaniu plyty mozna przystapi¢ do odtworzenia rozebranego fragmentu Sciany.

4.3.2. Przypora p6inocna

4.3.2.1.Prace wstepne

Przed przystapieniem do wzmacniania podioza gruntowego nalezy:

- ustali¢ rzeczywisty poziom posadowienia przypory oraz jej obrys w poziomie posadowienija

- ustali¢ gleboko$¢ zalegania gruntu nosnego, poniewaz przeprowadzone badania w dwéch miejscach ustalily jego
zaleganie na glebokosci 3,40 i 2,10 m ponizej terenu

- odstoni¢ $ciany przypory ponizej terenu do poziomu posadowienia i dokonaé ich naprawy poprzez 0cCzyszczeni spoin
ze zwietrzatej zaprawy i wypehi¢ je na nowo zaprawa renowacyjng do muréw kamiennych ( odstoniecie §ciany
punktowe na gigbokosé 30 cm ponizej terenu wykazalo ze spoiny pozbawione sg zaprawy a wypelnione sa humusem,
miejscami na gleboko$¢ 150mm )

- ewentualnie wzmocnié strukture muru przypory ponizej terenu poprzez iniekcje poniewaz zalecane w opracowanie

( punkt 1.2) podejscie kolumn jet grouting pod przypore wymaga aby mur nad kolumng byt stabilny

Powyzsze prace wstepne pozwola na okreslenie lokalizacji i dtugosci kolumn oraz na okreélenie poziomu oczepu
zelbetowego kolumn.

4.3.2.2. Wzmocnienie podioza gruntowego wg rys. 1/K

Zaprojektowano wzmocnienie podioza za poérednictwem kolumn jet grouting na podstawie opracowania
wymienionego w punkcie 1.2

Opis technologii iniekcji strumieniowej, kolumny jet grouting.

Technologia jet grouting polega na wykonaniu w gruncie zeskalonej bryly cementowo-gruntowej, Przed
przeksztalceniem w cementogrunt, grunt zostaje rozluZniony za pomocq strumienia wody lub zaczynu cementowego.
RozluZniony grunt zostaje wymieszany z zaczynem cementowym. Nadwyzka mieszaniny wyplywa na powierzchnie
wzdhuz Zerdzi wiertniczej. Zasieg oddziatywania strumienia tnacego zalezy od rodzaju gruntu oraz zastosowanego
wariantu technologii. Kontrolujgc w precyzyjny sposéb ruchy rury wiertniczej tj. predko$¢ podciggania i obrét,
uzyskuje si¢ pozadany ksztah i zasieg zeskalenia. Wykonywanie zeskalonej bryly gruntu ( kolumny ) odbywa sie
praktycznie bez wstrzaséw. W celu zapewnienia wymaganej srednicy kolumny nalezy wyposazy¢ zerd wiertnicza w
odpowiednie mieszadto mechaniczne.

Zalozenia projektowe

Zakres wzmocnienia gruntu tj. liczba i rozstaw kolumn, ich rednica i dlugos¢ ponizej poziomu posadowienia
zostaly tak dobrane aby skutecznie zabezpieczy¢ grunt pod przyporg przed negatywnym oddziatywaniem wilgoci
( zmiany wilgotnosci gruntu destabilizuja warunki gruntowo-wodne powodujac nieréwnomierne osiadania przypory.

Przyjete rozwiazania projektowe

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych i przyjetego poziomu posadowienia przypory zaprojektowano
nastgpujacy zakres prac iniekcyjnych zabezpieczenia przypory za pomoca bryt cementogruntu
utworzonych z kolumn o $rednicy 500mm przed negatywnym oddzialywaniem wilgoci na grunt.

Rozmieszczenie kolumn, ich $rednica i dhugosé wg rys. 1/K.

Lacznie do wykonania 10 kolumn o $rednic 500 mm o dlugoéci od 2900 do 4200mm, kolumny odchylone od
pionu pod katem 85 st. ( of zerdzi wiertniczej odsunieta od skraju $ciany 150mm ),

Kolumny winny zaglebione w gruncie noénym minimum 2000mm ( gruntem nosnym jest glina pylasta o
IL=0,25 na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego ), minimalna dhugos$¢ kolumny 2900mm.

Wytrzymato$¢ cementogruntu na ciskanie powinna wynie$¢ po 56 dniach 3,30 MPa.

Wytyczne prowadzenia robét

Parametry iniekcji nalezy ustali¢ podczas wykonywania pierwszej kolumny wzmocnienia gruntu lub podczas
wykonania kolumny prébnej.

Po zakoriczeniu iniekcji nalezy starannie wypehié otwér wiertniczy zaczynem cementowym. Nalezy
kontrolowa¢ poziom zaczynu w wykonanych otworach, w przypadku stwierdzenia ubytku nalezy otwér natychmiast
uzupelni¢ zaczynem.

Podczas zaglebiania wiertta dyszowego w grunt, po osiagnieciu poziomu posadowienia , operator zwiekszy¢
cisnienie iniektu aby kolumna zwiekszyla swoja érednice i cze$ciowo podeszla pod przypore.

Kontrola wykonawstwa kolumn iniekcyjnych jet grouting,

Wykonanie kazdej kolumny musi by¢ wykazane w zestawieniu zbiorczym z podaniem numeru kolumny, daty
wykonania, dtugoéci kolumny ponizej poziomu roboczego i ilosci ZuZytego zaczynu.

Badanie wytrzymalosci cementogruntu na podstawie prébek pobieranych z materialu §wiezo wykonanej i
losowo wybranej kolumny iniekeyjnej, préby nalezy przeprowadzié w uprawnionym laboratorium badawczym po



uptywie co najmniej 28 dni. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ protokéty bada.

Dla cementogruntu proces wiazania jest duzo wolniejszy niz dla betonu. Po 28 dniach dojrzewania
cementogrunt osiaga 70% wytrzymatosci docelowej po 56 dniach.
RbG ( 28 dni )=0,7x3,30=2,31 MPa
RbG ( 56 dni )= 3,30 MPa
‘J.B..’Z.S.Oczep zelbetowy

Belka zelbetowa o przekroju sxh=400x500mm, posadowiona na kolumnach, na poziomie posadowienia
przypory, beton klasy C25/30 W8 ( beton wodoszczelny), belka zbrojona stalg klasy  A-IIIN ( fd=420 MPa ), otulina
50mm.

Zbrojenie podhuine 12¢12, zbrojenie poprzeczne ¢8/300.
Belke do kazdej kolumny nalezy kotwié¢ dwoma pretami 916 (stal klasy A-IIIN o fd=420 MPa ), kotwy osadzi¢ w
kolumnach za poérednictwem kleju (wysoce wytrzymata iniekcyjna zZywica hybrydowa z aprobatami do kotwienia w
murze i betonie .



5 Wymagania materialowe

dotyczqce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiqzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg jakodci — poszczegélne wymagania odnosi sie do
postanowierl norm.

*  Wszystkie materialy, jakich wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania robét musza uzyskaé
aprobate zamawiajgcego i musza odpowiada¢ warunkom okre$§lonym w art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane” z
dnia 7. lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz ustawie z 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

° Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy Swiadectwa i atesty stosowanych
materialow.

*  Uiyte materialy pochodzace z krajéw UE musza posiada¢ atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w Polsce.

* Materiaty pochodzace z rozbiérek muszag byé utylizowane (mat. szkodliwe) w miejscach do tego
przeznaczonych.

* Miejsca czasowego skladowania materialéw bedy zlokalizowane na terenie budowy z uzgodnieniem
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6 Wymagania sprzetowe

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i zachowanie przepiséw bezpieczefistwa pracownikow obshigujacych.

7  Wymagania transportowe

Materialy powinny by¢ przewozone §rodkami transportu w sposéh zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgadne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwoéci przewozonych materialéw.

8 Wymagania wykonawstwa robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem (umowa) oraz za jako$¢ zastosowanych
materjatéw i wykonywanych robét z ich zgodnoécig z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWiOR oraz
poleceniami zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
takie trwalodci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robét zostana poprawione przez Wykonawce na wihasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowe] i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badafi materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji
rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Poza warunkami
okreslonymi w zalozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi przez
producent6w i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

8.1 sposobu wykonczenia poszczegblnych elementéw,

W przypadku dokonania zmieniajacych stan naszej wiedzy odkry¢ - spos6b wykoniczenia elementéw musi zostaé
potwierdzony przez projektantéw po analizie wynikéw badani konserwatorskich i architektonicznych.



8.2  tolerancji wymiarowych

W wypadku braku takiego uszczegétowienia nalezy stosowaé:

®  Dopuszczalne odchylenie punktéw charakterystycznych jest ograniczone do £ 5 cm.

*  Odchylka poziomu 5cm — ~ 5 % (nalezy zachowa¢ spadki w kierunku od lica muru)

*  zachowac nieprzekraczalne parametry przej$¢ wymagane Warunkami Technicznymi,
*  zachowa¢ wymiary konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej elementéw,

8.3 niezbedne informacje dotyczace odeinkéw robét budowlanych, przerw i
ograniczen,

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym Inwestorowi harmonogramem prac Wykonawcy
8.4 wymagania specjalne

Prace przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami,
warunkami technicznymi i przepisami prawa

9 Wymagania kontroli badan i odbioréw

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materia}éw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, Jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

= jako$¢ uzytego materiatu,

®  atesty na materiaty i urzadzenia,

*  Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

*  oceny lub opinie higieniczne Paistwowego Zakiadu Higieny

*  aprobaty techniczne lub certyfikaty,

*  zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

*  zgodno$ci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i normami,

*  zgodnoSci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych,

* jakos¢ i trwalo$¢ wykonanych robét,

*  zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

¢ protokoly z pomiaréw i badar.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna
stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan
nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem badar materiatdw i robét ponosi
Wykonawea.

10 Wymagania przedmiarowo-obmiarowe dotyczace przedmiaru robét i
obmiaru robét.

Ksiege Obmiaru prowadzi Wykonawca robét, chyba ze zapis kontraktu stanowi rozliczenie faktyczne, jako ryczakt
umowny. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie odbioru robét cze$ciowych i opisanych w ksigdze obmiardw,
inwestor mozZe wyrazi¢ zgode na okresowe platnoéci cze$ciowe.

11 Opis odbioréw robét dotyczacy sposobu odbioréw robét budowlanych
cze¢sciowych i koncowego.

Odbiory techniczne robét odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach ogélnych i szczegétowych
kontraktu.
Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez przedstawicieli Zamawiajacego:

*  odbidr robét zanikajacych;

*  odbidr czedciowy;

*  odbidr elementéw (etapu) korficowy,;

*  odbiér ostateczny calego przedsiewziecia;

*  odbiér pogwarancyjny.

Dokumenty do odbioru koricowego
*  Dokumentacja projektowa;
*  Dziennik budowy (oryginal);
*  Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatsw;



*  OS$wiadczenia i protokoly organéw nadzoru i kontroli tj. Paiistwowego Nadzoru Budowlanego oraz dokumenty
Zakladu Energetycznego.

Odbiér robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:

*  protokotéw odbioréw czedciowych,

*  terminowosci wykonania robdt,

*  przepiséw obowigzujacego prawa budowlanego,

*  przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

*  certylikatow, atestéw, Swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,

*  protokoléw z pomiaréw i badan,

*  Wwykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, karta specyfikacji produktu i zgodnosci ze sztuka

budowlana,

W przypadku, gdy wedtug komisiji odbioru nie beda spelnione w/w warunki, w porozumieniu z wykonawca rob6t
wyznacza sig¢ ponowny termin odbioru robét.
Podstawowym dokumentem odhioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wg wzoru zamawiajacego,
Po sporzadzeniu protokohi odbioru koricowego, wykonawca robét przedkiada zwolnienie z zobowiazan zawartych w
kontrakcie.

12 Dokumentacja budowy:

Dokumenty zwigzane z inwestycja beda przechowywane przez Wykonawce robét na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie dokumenty bedy zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora, inspektoréw i projektanta.

®  pozwaolenie na budowe;

*  protokoly przekazania terenu budowy;

® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
*  protokoly z narad i ustaler na budowie;

*  korespondencja dot. budowy;

*  protokoly odbioru robdt;

*  pisemne opinie ekspertéw i konsultantéw;

*  instrukcje dot. realizacji robét.

Dokumentacje ponizszg opracowuje Wykonawca na koszt wilasny
¢ rysunki robocze;
¢ harmonogram robdt;
*  dokumentacja powykonawcza;
*  instrukcja eksploatacji urzadzes;
*  dokumentacja przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP.

* plan BiOZ
*  Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa i atesty stosowanych
materiatow.

13 Opis sposobu rozliczen robét dotyczacy sposobu rozliczenia robét
podstawowych, robét tymezasowych i prac towarzyszacych.

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce robét za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji
w przedmiarze rob6t zawartym w kosztorysie ofertowym. Do cen nie nalezy dolicza¢ podatku VAT cena jednostkowa

musi zawiera¢ koszta zwigzane z prowadzeniem robét oraz wywozu 1 utylizacji odpadéw budowlanych, jak i
uporzadkowaniem terenu.

Dla uméw ryczattowych przedmiar robét wykorzystany jest jedynie do szacunkowego okreélenia zaawansowania robét
dla potrzeb wystawienia przejéciowej faktury. Koszty okreslone w kontrakcie za wykonang robote nie podlegaja
mozliwoéci zadania dodatkowej zaplaty za roboty objete kontraktem,

14 Dokumenty odniesienia bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych,



Podstawg realizacji przedsiewziecia sa:

15

Rysunki projektowe projektu wykonawczego — konserwatorskiego i budowlanego z ze stosownymi
odniesieniami do czesci opisowej,

Czes¢ opisowa projektu wykonawczego i budowlanego,

STWIOR,

Przedmiar robét budowlanych,

Instrukcje i specyfikacje techniczne wbudowywanych i stosowanych produktéw,

Normy,

Warunki techniczne

Prawo budowlane

Uwagi:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi opracowania zawierajace w szczegdlnoéci
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreglenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wlasciwogci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robét, Dz. U. 2013 1. poz. 1129

- prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegélnionych odpowiednie decyzje podja¢ w trybie nadzoru autorskiego,
wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania,

przed pomalowaniem elewacji, zatozeniem tynkéw barwionych w masie, prébki kolorystyczne oraz fakturalne
nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejgcym wystepuje mozliwoéé odkrycia elementéw dotad
niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dzialania nalezy ustali¢ z
projektantemn,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegblowe rozwigzania techniczne wykonaé wg projektow
wykonawczych architektury

dobdr technologi przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodnié z projektantem.

w przypadku podanych nazw whasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzycie zamiennikéw o
poréwnywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z2006r. Nr90, poz. 631
zastrzezone; wykorzystanie projektu badZ jego elementéw do innych dziatari niz zwiazanych z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zastrzezone, Zmiany projektowe bez zgody autora zabronione. Powielanie, publikacja
z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora za zgodg jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe sg
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII
1994r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami)
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